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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLA ZONA ARTIGIANALE-COM-
MERCIALE E VIA DELLE VILLE DELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI COMUNE DI SCURCOLA                         
MARSICANA 

CIG: ZD12023147 

 
Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere necessarie alla realizzazione della condotta di distribuzione neces-
saria all’approvvigionamento idrico della zona “artigianale-commerciale” e via delle “Ville” della frazione di Cappelle dei 
Marsi. L'appalto viene regolato dalle clausole del presente foglio d’oneri.  
 
Art. 2 - Descrizione del lavoro 
Le prestazioni previste nell’Elenco Prezzi Unitari che formano oggetto dell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dal 
CAM SpA nonché dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., possono riassumersi come in appresso, 
salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 
 

consistenti in:  
a) Scavo a sezione obbligata, eseguito con idonee attrezzature e mezzi, foratura del pozzetto esistente per 

innesto nuova condotta, fresatura della pavimentazione stradale (Area Via delle Ville), rinterri, rinfianchi 
in sabbia, ripristini in asfalto e risagomature dei piani viabili e dei terreni oggetto di intervento secondo 
la regola dell’arte; 

 
a) Posa in opera delle tubazioni in polietilene ad alta densità (PE/ad) fornite dai cittadini compartecipanti 

all’opera del diametro DN 90 PN 25 in rotoli da 50 metri cadauno, giuntate tramite bigiunti elettrosaldabili, 
per acqua potabile norme UNI e rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della sanità 
relative ai manufatti per liquidi alimentari, con marchio IIP, compresi tutti i necessari pezzi speciali per la 
diramazione lungo la condotta, con l’onere delle prove idrauliche e disinfezione. Per ml. e per centimetro 
di diametro nominale. 

b) Attraversamento dei fossati esistenti tramite tubo camicia in acciaio e pozzetti 60x60 forniti dalla Stazione 
appaltante (n.03 attraversamenti). 
 

c) Foratura del pozzetto esistente a quota della condotta esistente, necessaria per l’innesto idraulico della 
nuova condotta, deve essere effettuata mediante l’ausilio di martelli demolitori leggeri, questa molto più 
ampia del diametro esterno della tubazione, prima di essere sugellata con malta cementizia sarà applicata 
tra la muratura del pozzetto e la tubazione stessa un idoneo giunto in gomma atto ad attutire eventuali 
assestamenti della tubazione. 

 
L'appaltatore è obbligato ad organizzare il lavoro con pronto intervento finalizzato alla rapida individuazione ed                             
eliminazione di tutti quegli eventi che possono comportare pericolo per la viabilità o disaggio per i cittadini segnalati alla 
Stazione Appaltante. 
Tutti gli oneri per l’organizzazione e gestione del lavoro sono compensati con il corrispettivo meglio definito nell’elenco 
prezzi unitari. Pertanto si precisa che non sarà corrisposto all’appaltatore altra somma se non quanto previsto dall’Elenco 
Prezzi Unitari. 
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Art. 3 - Tempi e modalità di esecuzione 
L’inizio Lavori sarà successivo all’iter di aggiudicazione ed affidamento. Successivamente all'affidamento del lavoro, il 
CAM SpA in collaborazione con l'appaltatore redigerà un sopralluogo tecnico atto a valutare tutte le operazioni necessarie 
all’inizio dell’opera quali il picchettamento della fascia di esproprio oggetto di intervento, le località di stoccaggio dei ma-
teriali e mezzi, (le tubazioni in polietilene saranno fornite franco magazzino fornitore, pertanto l’appaltatore prenderà ac-
cordi con il medesimo per il prelievo, stoccaggio ed il posizionamento delle stesse). Tale elenco avrà la funzione anche di 
crono programma e di piano di lavoro. 
La consegna dei lavori avverrà entro i termini di legge, salvo in caso di necessità urgenti ravvisate dall’ente appaltante per 
le quali si procederà alla consegna nelle more della stipula del contratto con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154 e 
155 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento Generale sui lavori pubblici). 
L'Appaltatore dovrà eseguire il lavoro nel pieno rispetto delle norme previste dal codice della strada e dalla normativa 
vigente in materia di sicurezza della circolazione e dei lavoratori in presenza di cantiere itinerante. 
Infine, in caso di urgenze segnalate dal CAM SpA, l'appaltatore deve intervenire entro 24 ore dall'avvenuta segnalazione, 
senza che gli sia corrisposto alcun ulteriore compenso oltre al compenso già stabilito; 
 
Art. 4 - Requisiti soggettivi ed oggettivi dell'appaltatore 
Le prestazioni di cui al presente capitolato speciale d’appalto, dovranno essere eseguite direttamente dall'imprenditore 
appaltatore con autonoma organizzazione mediante macchine, attrezzature e risorse. 
Le attrezzature ed i materiali occorrenti per l'esecuzione degli interventi previsti con il presente appalto, qualunque sia la 
loro provenienza, saranno della migliore qualità ed i mezzi meccanici impiegati dovranno essere conformi a quanto previ-
sto dalle vigenti leggi concernenti l'omologazione ed il collaudo di macchine operatrici stradali ed attrezzature meccaniche.  
 
Art. 5 - Durata dell'appalto 
La durata dell'appalto è stabilita in 40 giorni (quaranta), decorrenti dalla data di stipulazione del contratto: Il CAM SpA si 
riserva la facoltà di ordinare l’immediato avvio dei lavori ad avvenuta aggiudicazione e, in questo caso, i tempi contrattuali 
decorreranno dalla data di consegna anticipata considerato che il servizio da assicurare è concordemente ritenuto di 
interesse per la collettività, per il territorio e per l’ambiente viene esclusa la possibilità di recesso unilaterale. 
 
Art. 6 Corrispettivo dell’oggetto e modalità di pagamento 
L’appaltatore non avrà diritto ad alcuna anticipazione, le prestazioni saranno fatturate a questo CAM SpA, dietro 
autorizzazione previa contabilità consuntiva, effettuata dall’ufficio tecnico del gestore, delle effettive prestazioni e previa 
verifica della regolarità dei servizi prestati. Eventuali modifiche al corrispettivo sono valide ed operanti solo se apportate 
con apposito atto dell’Ente appaltante e sottoscritte per accettazione dall’appaltatore. Non sono ammesse variazioni o 
aggiunte al contratto che ne possano mutare la sostanza rispetto all’oggetto e alla finalità. 
 

Art. 7 - Cauzione Provvisoria e definitiva 
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è fissato, giusta quanto 
disposto dall'art.93 del D.Lgs.50/2016, nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori compresi nell'appalto, con l'impegno 
del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs.50/2016. 
La cauzione definitiva, dovrà essere costituita mediante versamento presso la tesoreria del CAM SpA. 
La suddetta cauzione può essere sostituita con una fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciate da soggetti 
abilitati, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
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Art. 7 bis garanzie e rischi di esecuzione 
Al fine di tenere indenni le Stazioni appaltanti dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'opera, l'appaltatore od ese-
cutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni appaltanti e che copra anche 
la responsabilità verso terzi, così come specificamente indicato negli articoli precedenti. 
 
Art. 8 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore responsabilità dell’appaltatore Piano di Sicurezza Sosti-
tutivo 

Oltre gli oneri di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi se-
guenti: 
- L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli 
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore 
o che potranno intervenire in corso di appalto. 
- L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando 
le disposizioni contenute nel D.Lgs.81/2008, e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. 
- La Ditta, anche ad avvenuto pagamento del corrispettivo spettante, resta responsabile per eventuali problemi derivanti 
da una carenza o errori nell’effettuazione della prestazione. 
- L’appaltatore è obbligato alla redazione del Piano di Sicurezza sostitutivo di cui all’art. 131 lett. b del D.Lgvo n°  
63/2006 e dell’art. 96 del D.Lgs.n° 81/2008. Il medesimo Piano sarà consegnato prima dell’inizio dei lavori. 
 
Art. 9 - Risoluzione del contratto 
L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori 
spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 109, 108 comma 2, 3, 6, 7, 9, 110 del D.Lgs.50/2016. Per la 
risoluzione e il recesso inoltre, trova applicazione l’art. 145, comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 
La risoluzione del contratto è prevista per inadempimenti parziali o totali alle disposizioni del presente capitolato che pos-
sano pregiudicare nella sostanza il raggiungimento del fine contrattuale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 
all'altra parte concedendo 10 giorni per controdeduzioni finalizzate a chiarire le cause e i motivi della situazione rilevata. 
Qualora il CAM SpA proceda alla risoluzione l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al corrispettivo per i servizi regolar-
mente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma per i danni subiti dall'Ente. 
 
Art. 10 – Osservanza di leggi, regolamenti e norme 
L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto è regolato dalle leggi antimafia 13 settembre 
1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché dal D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207 (Regolamento generale sui lavori pubblici); dal D.Lgs.50/2016(Nuovo codice degli appalti), dal D. Lgs. 
n°81/2008 in materia di sicurezza sui cantieri mobili, è regolato inoltre da tutte le leggi statali e regionali, relativi regola-
menti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, 
che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. 
 
Art. 11 Controversie 
Qualsiasi controversia insorta in corso o al termine del rapporto negoziale, non definita in via amministrativa, viene con-
cordemente devoluta alla competenza in via esclusiva del foro di Avezzano. 
 
 
                            Il Responsabile del Procedimento 
                                  Geom. Roberto Camasso 


